Vybudování víceúčelového hřiště v obci Pulečný
Zjednodušená dokumentace 
 A.       Průvodní zpráva
 B.       Výkresová část / Situace 

A.     Průvodní zpráva :
Místo stavby:         	 Pulečný, pozemek p.č. 236/1 a 240/1, vše k.ú. a obec Pulečný
Charakter stavby:  	Terénní úpravy, umělý sportovní povrch plochy hřiště
Stavebník:               	Obec Pulečný, 46802 Pulečný č. p. 26, IČO:  00832332   
        
Technický popis: 
Pro řešené území je zpracována studie využití, která je podkladem pro návrh řešení volnočasových ploch na pozemcích p.č. 230/1, 236/1 a 240/1, vše k.ú Pulečný.
Předmětem terénních úprav je provedení umělého povrchu veřejného víceúčelového hřiště v centru obce. Na částech p.p.č. 236/1 a 240/1 k.ú. a obec Pulečný, bude na stávající, perkové ploše provedena konečná povrchová úprava formou umělého sportovního povrchu velikosti 242 m2 (22 x 11 m) s navýšením nivelety plochy o cca 10 cm. Pro pokládku certifikovaného sportovního povrchu bude využita již funkční  skladba podkladních vrstev stávajícího přírodního sportoviště (drenážní systém, štěrkové podloží). Dodávka i montáž umělé sportovní plochy bude provedena včetně výkopových prací a osazení betonových obrub po obvodu  celého víceúčelového hřiště. V ploše hřiště budou lajnami vyznačeny platné rozměry kurtu na volejbal a obvod plochy, umožňující ostatní rekreační využití (nohejbal, florbal, mini fotbal).
Barevnost ploch a lajnování bude určena po výběru zhotovitele. Pro zajištění bezpečnosti a kvality využívaných sportovišť, bude nové víceúčelové hřiště při severní a jižní hraně opatřeno síťovým oplocením výšky 400 cm. Nosnými prvky oplocení budou ocelo-zinkové sloupy, kotvené do betonových monolitických patek. 

Parametry řešeného zemí: 
Sportovní  plochy, umělý povrch: 	     242 m2
Termín plnění:			     07/2021 – 10/2021
Dodávka: 	Dodavatelsky, smlouva o provedení s možností doplnění po zaměření ploch.
Předpokládaná cena dodávky :      763 000,- Kč
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